

Заказчик

АО "Витимэнерго"  
(наименование организации)Сводный сметный расчет в сумме **251 251,48 тыс. руб.**

Утверждаю

Директор АО "Витимэнерго"

А.Р. Машковский

«03» июля 2019 г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА****Строительство ВЛ 110 кВ Сухой Лог – Полюс №2**

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	Налоговый кодекс Российской Федерации" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп.от 01.01.2018), часть вторая, глава 25.3, статья 333.33, п.22	Госпошлина за государственную регистрацию прав на земельный участок под строительство во временное пользование				22	22
2	Расчет №01-01	Разбивка и закрепление центров опор				849,4	849,4
3	01-02-01	Рекультивация нарушенных земель	4295,76				4295,76
4	01-01	01-01 Подготовительные работы ВЛ 110 кВ	8079,33				8079,33

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"		12375,09			871,4	13246,49
Глава 2. Основные объекты строительства							
5	02-01	ВЛ 110 кВ	92654,47	30135,22			122789,69
6	02-02	РП 110 кВ Полюс. ОРУ-110 кВ	719,48	1083,3	7863,54		9666,32
7	02-03-01	РП 110 кВ Полюс. Собственные нужды. Электротехнические решения		9,41	157,96		167,37
8	02-04-01	РП 110 кВ Полюс. Заземление. Электротехнические решения	26,92	37,08			64
9	02-05-01	РП 110 кВ Полюс. Освещение. Электротехнические решения		8,69			8,69
10	02-06-01	РП 110 кВ Полюс. Кабельное хозяйство. Раскладка кабелей	578,3	2468,6			3046,9
11	02-07	РП 110 кВ Полюс. Телемеханизация и учет электроэнергии		217,66	106,56		324,22
12	02-08-01	РП 110 кВ Полюс. Релейная защита, управление и автоматизация		107,38	4091		4198,38
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		93979,17	34067,34	12219,06		140265,57
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
13	05-01-01	Подвеска оптического кабеля на опорах ВЛ	1083,01	12151,71			13234,72
	Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"		1083,01	12151,71			13234,72
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		107437,27	46219,05	12219,06	871,4	166746,78
Глава 8. Временные здания и сооружения							
14	08-01	Устройство временных сооружений	348,02				348,02
15	ГСН-81-05-01-2001 Прил. 1 п.2.5	Временные здания и сооружения - 3,3 %	3545,43 3,3% от 107437270	1525,23 3,3% от 46219050			5070,66
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		3893,45	1525,23			5418,68
	Итого по Главам 1-8		111330,72	47744,28	12219,06	871,4	172165,46
Глава 9. Прочие работы и затраты							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
16	ГСН 81-05-02-2007 табл.4, п. 2.7, VI темпер. зона, Прил. №1 п. 38"б"	Производство работ в зимнее время - 2,7% с к=0,9	2705,34 2,7*0,9% от 111330720	1160,19 2,7*0,9% от 47744280			3865,53
17	ГСН 81-05-02-2007 табл. 2	Снегоборьба - 0,6%	667,98 0,6% от 111330720	286,47 0,6% от 47744280			954,45
18	Расчёт № 09-01	Затраты, связанные с командированием работников для выполнения строительно-монтажных работ				3719,24	3719,24
19	Расчёт №09-02	Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительной организации от места проживания до места производства работ				310,58	310,58
20	Расчет № 09-03	Затраты на перебазирование строительно-монтажной организации для выполнения работ				3297,68 2484365,86+8 13309,40	3297,68
21	Расчёт № 09-04	Затраты на проведение подрядных торгов				1199,64 132850*9.03	1199,64
22	2402 ООС1	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу				0,73 679.61+53,02	0,73
23	2402 ООС1	Плата за размещение твёрдых коммунальных отходов (ТКО)				54,15 51094.34+306 0,38	54,15
24	09-01-01	Пусконаладочные работы по ВЛ				334,99	334,99
25	09-02	РП 110 кВ Полюс. Пусконаладочные работы				768,31	768,31
26	09-03-01	Аварийный запас ВОЛС		2467,89			2467,89
27	09-04	РП 110 кВ Полюс. Телемеханизация и учет электроэнергии. Пусконаладочные работы				1011,54	1011,54
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		3373,32	3914,55		10696,86	17984,73
	Итого по Главам 1-9		114704,04	51658,83	12219,06	11568,26	190150,19
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
28	МДС 81-35.2004 п.4.87, постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468	Содержание дирекции (осуществление строительного контроля) строящегося предприятия - 2,14% от общей стоимости строительства Г1:Г9+Г12				4331,19 (2,14% от (190150190+ 12241910))	4331,19

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					4331,19	4331,19
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
29	МДС 81-35.2004 п.4.90, приложение № 3 к договору № ВЭ-233-18 от 30.10.2018 г.	Выполнение изыскательских работ				4931,19 2431190+250 0000	4931,19
30	МДС 81-35.2004 п.4.90, приложение № 3 к договору № ВЭ-233-18 от 30.10.2018 г.	Проектные работы				3599,72 150000+6498 09,19+270331 +1509576,4+1 70000+20000 0+350000+30 0000	3599,72
31	МДС 81-35.2004 п.4.90, приложение № 3 к договору № ВЭ-233-18 от 30.10.2018 г.	Выполнение рабочей документации				2444,36 1888684+255 680,6+100000 +200000	2444,36
32	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3 Письмо Минрегионразвития РФ № 35911-СМ/08 от 30.12.2008 г.	Авторский надзор - 0,2%				380,3 0,2% от 190150190	380,3
33	Постановление №145 от 05.03.2007 г.	Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий 11,88%				886,34 (2431,19+250 0+1509,58+17 0+200+350+3 00)*1000*0,11 88	886,34
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					12241,91	12241,91
	Итого по Главам 1-12		114704,04	51658,83	12219,06	28141,36	206723,29
Непредвиденные затраты							
34	МДС 81-35.2004 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты - 3%	3441,12 3% от 114704040	1549,76 3% от 51658830	366,57 3% от 12219060	844,24 3% от 28141360	6201,69

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с непредвиденными затратами	118145,16	53208,59	12585,63	28985,60	212924,98
Налоги и обязательные платежи							
35	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	21266,13 18% от 118145160	9577,55 18% от 53208590	2265,41 18% от 12585630	5217,41 18% от 28985600	38326,5
		Всего по сводному расчету	139411,29	62786,14	14851,04	34203,01	251251,48

Директор: \_\_\_\_\_ Дорофеев В.Т.

(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_ Комин А.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Начальник СЭИОС: \_\_\_\_\_ Понамарева Н.А.

(должность, подпись, расшифровка)

