


7 02-13-01 ПС 220 кВ Мамакан. Заземление. 
Электротехнические решения

8,89 116,18 125,07

8 02-15-01 ПС 220 кВ Мамакан. Кабельное хозяйство. 
Электротехнические решения

25,53 921,50 947,03

Итого по Главе 2. "Основные объекты 
строительства"

2 292,28 2 220,14 27 285,76 31 798,18

9 05-01-01 ПС 220 кВ Мамакан. Внутриплощадочные 
проезды и площадка

196,80 196,80

Итого по Главе 5. "Объекты транспортного 
хозяйства и связи"

196,80 196,80

Итого по Главам 1-7 2 489,08 2 220,14 27 285,76 31 994,98

10 ГСН-81-05-01-2001  
Прил. 1 п.2.6

Временные здания и сооружения - 3,9 % с 
К=0,8

77,66 69,27 146,93

Итого по Главе 8. "Временные здания и 
сооружения"

77,66 69,27 146,93

Итого по Главам 1-8 2 566,74 2 289,41 27 285,76 32 141,91

11 ГСН 81-05-02-2007  
табл.4, п.2.4 Прил. 
№1 п.38"б"

Производство работ в зимнее время - 7% c 
к=0,9

161,70 144,23 305,93

12 Расчет № 09-01 Стоимость заpатрат на командировочные 
расходы для выполнения работ на ПС 220кВ 
Мамакан

2 922,06 2 922,06

13 Расчет № 09-03 Затpаты по перевозке автомобильным 
транспортом работников строительно-
монтажной организации от места проживания 
до места производства работ для ПС 220кВ 
Мамакан

187,24 187,24

14 2363-ООС табл. 40 Плата за выбросы вредных веществ в 
атмосферный воздух для ПС 220кВ Мамакан

0,20 0,20

15 2363-ООС табл. 41 Плата за размещение отходов для ПС 220кВ 
Мамакан и ПС 110кВ Перевоз

4,54 4,54

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Глава 8. Временные здания и сооружения
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16 09-01 ПС 220кВ Мамакан.  Электротехнические 
решения. Пусконаладочные работы

561,02 561,02

17 09-02-01 ПС 220 кВ Мамакан. Релейная защита, 
управление и автоматизация. Пусконаладочные 
работы

803,82 803,82

18 09-03-01 ПС 220 кВ Мамакан. Телемеханизация. 
Пусконаладочные работы

523,70 523,70

19 09-03-02 ПС 220 кВ Мамакан. Учет электроэнергии. 
Пусконаладочные работы

81,79 81,79

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" 161,70 144,23 5 084,37 5 390,30

Итого по Главам 1-9 2 728,44 2 433,64 27 285,76 5 084,37 37 532,21

20 МДС 81-35.2004 
п.4.87, 
постановление 
Правительства РФ 
от 21 июня 2010 г. 
N 468

Содержание дирекции (осуществление 
строительного контроля) строящегося 
предприятия - 2,14% от общей стоимости 
строительства Г1:Г9+Г12

921,52 921,52

Итого по Главе 10. "Содержание службы 
заказчика. Строительный контроль"

921,52 921,52

21 Договор № ВЭ-155-
17 от 10.07.2017г. 
Приложение № 2

Инженерные изыскания 500,00 500,00

22 Договор № ВЭ-155-
17 от 10.07.2017г. 
Приложение № 2

Разработка проектной документации 1 960,00 1 960,00

23 Договор № ВЭ-155-
17 от 10.07.2017г. 
Приложение № 2

Разработка технической части конкурстной 
документации

150,00 150,00

24 Договор № ВЭ-155-
17 от 10.07.2017г. 
Приложение № 2

Экспертиза проекта (сопровождение) 200,00 200,00

25 Договор № ВЭ-155-
17 от 10.07.2017г. 
Приложение № 2

Разработка рабочей документации 2 146,84 2 146,84

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
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