


7 02-14-01 ПС 110 кВ Перевоз. Заземление. 
Электротехнические решения

6,77 53,16 59,93

8 02-16-01 ПС 110 кВ Перевоз. Кабельное хозяйство. 
Электротехнические решения

3,68 839,08 842,76

Итого по Главе 2. "Основные объекты 
строительства"

1 109,62 1 804,03 27 832,42 30 746,07

9 05-02-01 ПС 110 кВ Перевоз. Средства связи 55,07 919,93 975,00
Итого по Главе 5. "Объекты транспортного 
хозяйства и связи"

55,07 919,93 975,00

Итого по Главам 1-7 1 109,62 1 859,10 28 752,35 31 721,07

10 ГСН-81-05-01-2001  
Прил. 1 п.2.6

Временные здания и сооружения - 3,9 % с 
К=0,8

34,62 58,00 92,62

Итого по Главе 8. "Временные здания и 
сооружения"

34,62 58,00 92,62

Итого по Главам 1-8 1 144,24 1 917,10 28 752,35 31 813,69

11 ГСН 81-05-02-2007  
табл.4, п.2.4 Прил. 
№1 п.38"б"

Производство работ в зимнее время - 7% c 
к=0,9

72,09 120,78 192,87

12 Расчет № 09-05 Стоимость заpатрат на командировочные 
расходы для выполнения работ на ПС 110кВ 
Перевоз

2 071,29 2 071,29

13 2363-ООС табл. 
40.1

Плата за выбросы вредных веществ в 
атмосферный воздух для ПС 110кВ Перевоз

0,13 0,13

14 09-04-01 ПС 110 кВ Перевоз. Релейная защита, 
управление и автоматизация.  
Пусконаладочные работы

1 513,19 1 513,19

15 09-06 ПС 110кВ Перевоз.  Электротехнические 
решения. Пусконаладочные работы

847,71 847,71

16 09-07-01 ПС 110 кВ Перевоз. Телемеханизация. 
Пусконаладочные работы

582,18 582,18

17 09-07-02 ПС 110 кВ Перевоз. Учет электроэнергии. 
Пусконаладочные работы

81,91 81,91

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Страница  2 из 4



Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" 72,09 120,78 5 096,41 5 289,28

Итого по Главам 1-9 1 216,33 2 037,88 28 752,35 5 096,41 37 102,97

18 МДС 81-35.2004 
п.4.87, 
постановление 
Правительства РФ 
от 21 июня 2010 г. 
N 468

Содержание дирекции (осуществление 
строительного контроля) строящегося 
предприятия - 2,14% от общей стоимости 
строительства Г1:Г9+Г12

795,59 795,59

Итого по Главе 10. "Содержание службы 
заказчика. Строительный контроль"

795,59 795,59

19 МДС 81-35.2004 
прил.8 п.12.3 
Письмо 
Минрегионразвития 
РФ № 35911-СМ/08 
от 30.12.2008 г.

Авторский надзор - 0,2% 74,21 74,21

Итого по Главе 12. "Публичный 
технологический и ценовой аудит, проектные и 
изыскательские работы"

74,21 74,21

Итого по Главам 1-12 1 216,33 2 037,88 28 752,35 5 966,21 37 972,77

20 МДС 81-35.2004 
п.3.5.9.1

Непредвиденные затраты - 3% 36,49 61,14 862,57 178,99 1 139,19

Итого с непредвиденными затратами 1 252,82 2 099,02 29 614,92 6 145,20 39 111,96

21 МДС 81-35.2004 
п.4.100

НДС - 18% 225,51 377,82 5 330,69 1 106,14 7 040,16

Налоги и обязательные платежи

Непредвиденные затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
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