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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Директор АО "Витимэнерго"

_______________ __________________Машковский А.Р.
" _____ " ________________ 2017 г. "______ " _______________2017 г.

АО "Витимэнерго"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Устройство ограждения на ПС Артемовская
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость __________________________________ тыс. руб.
      строительных работ _______________________________ тыс. руб.
      монтажных работ _________________________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда _____________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость ________________________________ чел.час

всего
эксплуата-

ции 
машин

эксплуата-
ции 

машин
оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

на 
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР09-08-001-01
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Установка металлических столбов высотой 
до 4 м: с погружением в бетонное 
основание
(100 столбов)

1.7 3985,46
304,01

3448,35
271,74

233.1 6775.28 516.82 5862,2
461,96

396.26 35.64 60.59

2 ФССЦ-103-0390
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Трубы стальные бесшовные, 
горячедеформированные со снятой фаской 
из стали марок 15, 20, 25, наружным 
диаметром 89 мм, толщина стенки 5 мм (м)

425 89.29 89.29 37948.25 37948.25

3 ФССЦ-401-0006
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
(м3)

10.78 592.76 592.76 6389.95 6389.95

                                       Раздел 1. 

№ 
пп

Шифр и номер 
позиции норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

мате-
риалы Всего оплаты 

труда
мате-
риалы

__________________1 486,711

____________________117,012
_____________________555,94

_____________________27,399
___________________1232,525
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 ФЕР09-03-014-01

Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Монтаж прожилин ограждения из 
профильной трубы 40х20 мм
(1 т конструкций)

1.51946 1262,6
553,07

477,18
51,76

232.35 1918.47 840.37 725,06
78,65

353.04 63.28 96.15

5 ФССЦ-103-1484
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-
82) размером 40х20 мм, толщина стенки 2,5 
мм
(м)

820 24.33 24.33 19950.6 19950.6

6 ФЕР09-05-001-01
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Облицовка каркаса ограждения стальным 
профилированным листом
(100 м2)

8.2 340,32
288,75

38,21
1,62

13.36 2790.62 2367.75 313,32
13,28

109.55 32.59 267.24

7 ФССЦ-101-3031
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Профилированный настил окрашенный С10-
1000-0,5
(т)

4.1 12411.23 12411.23 50886.04 50886.04

8 ФЕР09-05-006-01
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Резка стального профилированного настила
(1 м реза)

208 3,6
3,05

0.55 748.8 634.4 114.4 0.34 70.72

9 ФЕР09-08-002-02
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Устройство барьеров безопасности: 
спиральных
(100 м)

4.17 169,92
65,17

36,91
11,48

67.84 708.57 271.76 153,91
47,87

282.9 7.64 31.86

10 прайс-лист Спираль объемная егоза
(м)

417 7.6 7.6 3169.2 3169.2

11 ФЕРм38-01-006-08
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Изготовление каркаса ворот и калитки
(1 т конструкций)

0.22243 9826,33
1222

1866
14,79

6738.33 2185.67 271.81 415,05
3,29

1498.81 130 28.92

12 ФЕР09-08-002-07
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Установка ворот из готовых металлических 
панелей
(10 полотен ворот)

0.04 45,23
28,23

17
3,25

1.81 1.13 0,68
0,13

3.31 0.13

13 ФЕР09-08-002-07
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Установка калиток из готовых 
металлических панелей
(10 калиток)

0.1 45,23
28,23

17
3,25

4.52 2.82 1,7
0,33

3.31 0.33

133477.78 4906.86 7586,32
605,51

120984.6 555.94

1083761.08 104568.85 79762,07
12443,47

899430.16 555.94

93042.96
83120.34

1259924.38 555.94

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 1 



Гранд-СМЕТА

Страница 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

133 477.78 4906.86 7586,32
605,51

120984.6 555.94

1 083 761.08 104568.85 79762,07
12443,47

899430.16 555.94

93 042.96
83 120.34

1 232 525.31 527.02
27 399.07 28.92

1 259 924.38 555.94

899 430.16
79 762.07

117 012.32
93 042.96
83 120.34

226 786.39
1 486 710.77 555.94

      Сметная прибыль
  НДС 18%

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы
Сметная прибыль

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

  ВСЕГО по смете

  Итого Монтажные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итоги по смете:
  Итого Строительные работы

      Накладные расходы


	Сметный
	ЛСР по форме №4 с материалами




